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Amely létrejott egyrészrol Bordany Nagykozség Onkormigyzata (6795 Bordany, Benke Gedeon utca
44., a szerz6dés alairasara jogosult képviselbje: VTanics_,.G;ibor polgarmester; elérhetbsége:
62/588-510, ..adésZém:15726652-2-06, pénzforgalmi szamlaszam;  10402142-214235 2 6-
03780000, NUJ szam: 154647634), mint megrendeld (fovabbiakbanMMegrendeléy—~=S20

mésrészrdl a Norbo-Ep Kft. (cime: 6725 Szeged, Csdndes u. 9. TT. 9., Cg. szdma: 06-09-019162,
Adoészama: 24074070-2-06, MKIK szama: 15A50797, a szerz6dés alairasara jogosult
képviseldje:Terhes Istvan Norbert tigyvezetd, elérhetdsége: +36-30-318-6577, NUJT szam:
611653394, pénzforgalmi szdmlaszdm: 56900082-10133448-00000000), mint vallalkozo6
(tovéabbiakban: Vallalkoz6) kdzott, az alabbiak szerint:

Megrendelé 2018. februir 14 - én kozbeszerzési eljarast inditott ,A BORDANYI
APRAJA-FALVA OVODA ES BOLCSODE FEJLESZTESE” tirgyban a szerzédésben
foglalt munkak elvégzésére, amelyet a Villalkozé nyerte meg. A vallalkozé kijelenti, hogy
villalja a feladatok elvégzését az alibbiakban rigzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

»A BORDANYI APRAJA-FALVA OVODA ES BOLCSODE FEJLESZTESE” (6795
Bordany, Rakoéczi Ferenc u. 32-36., hrsz. 905.) kivitelezése, a rendelkezésére bocsatott
ajanlatkérési dokumentacio, tervek és tervez6i koltségvetés, a helyszini bejaras, valamint az
ajanlat benyujtasdig késziilt irdsos informaciok alapjan, 1. osztilyd mindségben jelen
szerz6désben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsorolasat az adott
dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO
~ ALTALANOS FELTETELEI

2.1. A Villalkozé a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatrozasahoz
sziikséges mértékben, €s az elvarhaté gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan
tette meg. ' ’

2.2. A tervek, mfiiszaki leiras, illetve a k6ltségvetési kiiras egyiittes tartalma képezi a szerz6dés
targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasban nincs ré utalds, illetve
forditott esetben, ha koltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, ugy a terv, vagy a
koltségvetési kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba beleértendd,
igy az része a szerz6désnek. Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervezoi koltségvetés kiiras miatt
pétmunka nem szédmolhaté el. A véllalkozé az ajanlati dokumentacioban részletezetteknek
megfeleléen az ajanlatat a teljes dokumentici6 feliilvizsgalatt kovet6en adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz6do felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél
rendelkezésére allnak, a szerz0dés részét képezik:

Ajénlatkérési dokumentacio

Kiviteli tervdokumentacid

helyszini bejaras jegyzokonyve _
Minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irasos informacio,
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¢ A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagokt6l, technolégiaktol, szerkezeti és egyeb
kialakitasoktol a Vallalkozo csak egyenértékiiség biztositdsa mellett térhet el, a megrendelével
torténd elézetes egyeztetés és jovahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §
alapjén eljarva.

Az értékelés szempontjat kepezo vallalt tobblet miiszaki tartalom tekintetében Megrendel
véltoztatast nem fogad el az elfogadott ajanlat tartalméhoz képest.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
4.1. A Vallalkozét a szerzbdés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért aj anlata alapjan,

NETTO VALLALASI AR: 131.951.340,- Ft

azaz nett6 Egyszazharmincegymillié-kilencszazotvenegyezer- haromszaznegyven forint illeti
meg.

A Kivitelezési munkéhoz kapcsolodd AFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII torvény
142. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jarnak el a felek.

A vallalasi 4r a befejezési hatariddre prognosztizalt egydsszegil dtalanyar, amely a munkahelyi
adottsagok, az ajanlattételi dokumenticiok és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és
informaciok alapjan, a Vallalkozd felillvizsgalatdnak figyelembevételével keriilt
meghatérozésra. ' '

42. A vallalési ér tartalmazza a miszaki tartalom megval6sitisinak teljes- koltseget a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot),
az 4tadas és belizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentéci6 készitésének
koltségét, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, egyéb kozremiikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, iroddk, raktarak,
biztositdsok, stb.), valamint a felvonuldsi-, 4llagmegbrzési-, vagyonvédelmi kéltségeket, a
garancidlis €s szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszerii
hasznélatat biztosité megvaldsitishoz szikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen
felmertilé kdrok megtéritésének koltségeit stb. A vallalasi 4r nem tartalmazza a hasznélatba
vételi eljaras soran fizetendd, épittetdi érdekkorbe tartozo illetéket és az épiiletfeltiintetési
koltségeket.

4.3. A villalkoz6 viseli az atadés - atvételi eljarason megallapltott hidnyok megsziintetésének
koltségét a Megrendeld altal elvart hatéridére, valamint a joOtéllasi és a szavatossagi idStartamon
beliil jelentkez6 hibdk, kivitelezoi teljesitéssel dsszefiiggd kijavitdsanak koltségét is.

4.4. A Véllalkozé fenti 4ron feliil semmiféle cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet, kivéve
a Megrendeld altal megrendelt pétmunkak ellenértékét. Utélag az arképzésben tapasztalt hibak,
vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az 4talanyar megemelésére. Tobblet koltség
nem érvényesitheté a miiszaki szilkségességbdl elvégzett munkakra, amely munkak nélkiil a
létesitmény rendeltetésszeriien nem hasznalhaté.

4.5. A Megrendeld éltal megrendelt potmunkdk fedezetére a felek a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 20.§ alapjan a nett6 vallalasi 4r 5 %-anak megfeleld tartalékkeretben allapodnak meg,
amely az elére nem l4thaté feladatokra és az engedélyezé hat6sagok, vagy a megrendeld 4ltal
elrendelt pétmunkékra nyujt fedezetet €s kizardlag a megrendeld jévahagyasaval hasznalhatd
fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munkak elszdmolisa, az ajinlati kdltségvetésben nem
szerepld egységar esetén az ajénlati koltségvetés készitd programban szerepld anyag- és
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idénormak alapjan torténhet. A potmunkak és az el6iranyzati kéltségek elszamoldsa a tényleges
teljesitések alapjén torténik, igy a mértéket és a mennyiségeket kozosen kell megallapitani és
ellendrizni. Azon teljesitések, amelyekre nem allnak rendelkezésre potmegrendelések a
- megrendeld részérdl, nem kertilnek kifizetésre.

4.6. A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (2) bekezdés
j.) pontja szerint megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 4ltal elrendelt pdtmunkak munkak
‘elszamolasa amennyiben a szerz6dés alapjat képzo tételes koltségvetésben az adott munkara
vonatkozé egységar nem szerepel, az ajanlati koltségvetés készitd program anyag- és idénormai
alapjan, az alabbi kéltségtényezok alkalmazasaval torténik:

— dij: nett6 3000,- Ft/6ra rezsioradij (ajanlati koltségvetési arszintt)

— anyagkoltség: anyagar (ajanlati koltségvetési arszintii) + 6 % széllitasi €s anyagigazgatasi

koltség.

4.7. A vallalkozas ellenértékének elszamolasa a jovahagyott miiszaki - pénziligyi iitemterv
szerint torténik.

4.8. A Villalkoz6 1 db eldlegszamla (adott esetben) 2 db részszamla (50% és 70 % - os
teljesitést kovetden) és 1 db végszamla, benytijtasara jogosult. Az elkésziilt munkérél a Felek
kozosen és a miiszaki ellendr, teljesitést igazol6 jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik
a miiszaki teljesitést, a hozza tartoz6 pénziigyi késziiltséget és a szerz6dést6l valo esetleges
eltérést. Az aldirt teljesités igazolasi jegyzO6konyv a szamldzés alapja és a szamla melléklete.

4.9. Mennyiségi hidny €s/vagy min6ségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.

4.10. A végszamla csak a Szerzddés szerinti teljes befejezést kovetben a mennyiségi és
mindségi hidny nélkiil zar6d6é miiszaki 4tadas-atvételt, a miiszaki atadas atvételi jegyzokonyv
lezarasat kovetden nyujthaté be. Az eldleg elszdmoldsdra a végszdmldban keriil sor. A
végszamla benytjtisanak feltétele tovabba a megvalésulasi tervek, mindsitési tantsitvanyok
Megrendelének torténd atadasa is. A felek éltal alairt teljesités igazold jegyzokonyv a
szamlazas alapja, és a szamla melléklete.

4.11. A Megrendel6 teljesités igazolasra jogosult képviseldje és a mtiszaki ellendr altal igazolt
részszamla és végszamla pénziigyi teljesitése atutaldssal torténik a Ptk. 6:130. § (1) — (2)
bekezdés, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ -inak megfelelden.
Megrendel6 atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint jarnak el.

4,12. A Villalkoz6 a szerzodésben foglalt kitelezettsége maradéktalan teljesitésérol benyujtott
végszamla teljes korl kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kételezetisége teljesitésében
részt vevd alvallalkozd kivitelez8k kovetelésének kiegyenlitését hidnytalanul igazolja,
fliggetleniil azok fizetési hataridejétol.

4.13. A Megrendeld a tartalékkeret nélkiili nettd ajanlati ar 20 %-anak megfelelé Osszegli
eldleget biztosit (igény szerint) A szerz8dés létrejotte, az elbleg bekérd benyujtisa utdn az
el6leget Megrendel6 15 napon beliil atutalja Vallalkozonak.

4.14. Az elbleggel a végszamlanal kell elszamolni a kévetkezd médon:
Az elvégzett munkédk dsszértéke - (eldleg) = (fizetendo).

5. A SZERZODES TELJESITESE



5.1. A munkateriilet atad4s-atvételének napja: Megrendeld a munka megkezdéséhez az épitési
munkateriiletet a szerzo6dés megkotését kovetden 5 napon beliil dtadja, azzal hogy a bels6
atalakitasokkal kapcsolatosan a munkateriilet 4tadast a felek kiilon egyeztetik.

S5.2. A szerzddés teljesitési hatarideje (a miiszaki 4tadds — atvétel lezarasanak idépontja): a
szerz6dés megkotésétol szamitva: 245 nap, azaz 2018. december 20.

A megrendel6 el6teljesitést elfogad.

Amennyiben a miuszaki 4tadds — &atvétel Véllalkoz6 nem szerz6désszer(i teljesitése miatt
meghiusul a fenti hatéridok tekintetében, a szerz6dés 6.2. pontja szerinti késedelmi kotbért
tartozik Vallalkozé fizetni.

5.3. A Villalkozé6 a munkateriilet 4tadésat koveté 5 napon beliil kteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerz8déstél elallhat.

5.4. A Vallalkozonak Megrendeld altal elfogadott iitemtervvel dsszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

5.5. Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozo (vagy alvallalkoz6i) olyan
feltételekkel taldlkoznak, melyek akadalyozzdk a hatdridé szerinti teljesitést, a Megrendel6t
azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okardl, és annak varhaté idétartamardl. A
vallalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendeld értékeli a helyzetet, és a
szerzOdéssel 6sszhangban jér el. Elkeriilhetetlen szerzédésmodositds esetén a felek kdzosen
allapodnak meg a hatarid6 tekintetében, a Kbt. 141.§ - nak megfelel6en.

5.6. Amennyiben a lemaradas mértéke — Vallalkozonak felr6haté okbol — meghaladja a 30
naptari napot az iitemtervben eldirtakhoz képest, Gigy a Megrendeld jogosult a szerzodéstél
elallni. Ebben az esetben Vallalkozé viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl adodo
kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendeld jogosult arra, hogy az el nem végzett,

fenmmaradé vagy hidnyz6 munkdlatokat harmadik személlyel, a Vallalkozé koltségére és
veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek (pl. szakértoi, kdzbeszerzési
eljarasi, allagvédelmi stb.) a ‘Véllalkozét terhelik. Ezeken tilmenden kételes Vallalkozd, a
Megrendel6 részére, a ténylegesen felmertil6 karokat is megtériteni. A felr6hatosag hidnyat a
Villalkozonak kell bizonyitania.

5.7. A megkotott szerzédést, a nyertes Ajanlattevoként szerz6dést kot6 félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.8. A szerz6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvéllalkozokkal csak a generalkivitelezd
Villalkoz6 all jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld kijelolt képviseldi altal
minden irasban k6z6lt utasitas, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatasaért) teljes koriien
felelds. :

5.9. Ha vis major kériilmény az egyik szerz8dé partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizaldsat, az odatartoz6 hataridé meghosszabbodik a vis major idStartamaval, - eldzetes,
kdzos egyeztetés utan vis majornak mindsiilnek: habori, forradalom, orszigos szintli, vagy
belfoldi vasuti forgalmat akadalyozo kiilfoldi sztrajk, természeti katasztrofak (foldrengés, arviz,
tlizesetek, robbands stb.) nemzetkdzi vagy nemzetvédelmi érdekbél vératlanul elrendelt katonai
csapatmozgasok. Az érintett szerz6d6 partnerek errdl a koriilményr6l egymadst tavirati uton

vagy ajanlott levélben azonnal értesiteni kételesek. '



6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. A Vallalkozo az eredményes miiszaki atadas-atvételt kovetden, - amely a jotallas kezdd
idépontja -, kiallitott végszamla benyujtasaval egyidejiileg, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjdban rogzitett médok valamelyikén, jotallasi biztositékot nyujt at a Megrendelének a
nett6 vallalasi ar 2 %-a  mértékében, melynek érvényességi idétartama a miiszaki atadast
kovetd 25 hénap + 60 nap. A jotéllasi id6szakba nem szamit bele és azt meg kell névelni azzal
az idétartammal, ameddig a létesitmény nem hasznalhat6 olyan hiba vagy kar miatt, amiért a
Vallalkozé a felel6s.

6.1.1. A bankgarancia ny(jtasa esetén a jotdllasi garancia akkor megfelel, ha
- Kkorlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- 3 banki munkanap alatt igénybe veheté.

6.1.2. A bankgarancianak tartalmaznia kell, hogy a bank kotelezi magéit arra, hogy a
Megrendeld els6 irdsbeli felszolitaséra koteles — a Vallalkozé esetleges kifogdsait figyelmen
kiviil hagyva — az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, a bank sajat k6telezettsége alapjan azonnal
kifizetni a Megrendel6nek a megjelslt dsszeget a bankgarancia erejéig. '

6.1.3. Biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott készfizeté kezességvillalst tartalmazo
kotelezvény nyijtisa esetén a Ptk. kezességre vonatkoz6 szabélyai az irdnyadok.

6.2. Villalkozénak felréhaté késedelem esetére vallalt késedelmi kotbér a véghataridd
tekintetében a hatarid6t kovetd naptdl szamitottan a netté véllalasi ar 0,10 % /nap az
érvényesithetd kotbér maximuma a véllaldsi ar 20%-a. A Megrendel6 20 napot meghaladé
késedelem esetén jogosult eldllni a szerz6déstol.

6.3. A Villalkozonak felrohaté meghiusulds esetén, a vallaldsi & 20 %-a a meghidsulasi
kotbér. Meghitsulas esetén a Vallalkozé altal szerzddésszerlien teljesitett munkékat
Megrendeld és Vallalkozé 30 naptari napon beliil felméri és a felek ez alapjan egymassal
elszamolnak. A kotbérr6l Megrendeld 8 napos fizetési hatdriddvel szamlat bocsat ki.
Megrendeld a meghitsuldsi kotbéren feliili karat is érvényesitheti a véllalkozéval szemben.

6.4. A Megrendeldnek jogaban all az esedékessé valt (lejart) kotbér osszegeket a Vallalkozd
szamla kovetelésével szemben beszamitas tjan érvényesiteni, a Vallalkoz6 eldzetes irasbeli
értesitése mellett.

" 7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkoz6 felel6sséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért és a munkateriiletért a
munka megkezdésétdl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozd kételes biztositani a
Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek. Az el6zdéekben felsorolt kockdzatok csOkkentése érdekében a
Vallalkozénak érvényes épitési — szerelési felelsségbiztositdssal kell rendelkeznie, a miiszaki
atadas atvétel iddpontja + 30 napig terjedé idGszakra, amelynek minimalis értéke 50 millio
forint / év, kareseményenként legalabb 20 milli6 forint / kar.

7.2. A viéllalkozd koteles a biztositd nyilatkozataval bizonyitani a Megrendelének a

munkateriileten trténd munkavégzés megkezdése elbtt, hogy a szerzodés szerint eldirt, és a
Megrendel6vel egyeztetett biztositasok letbeléptek.
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8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendel: -

koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg 4tadni;
jogosult a munkateriilet 4tad4sat iitemezni;

jogosult a Villalkozéval egyeztetett médon a jelen szerzédésben foglalt munkak
mennyiségét ndvelni, vagy csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen
vagy véglegesen elhagyni;

jogosult és koteles az elvégzett munkat ellenrizni, megbizott miiszaki ellendre titjan,

a Vallalkozé felhivasira konzulticidkon részt venni és a felvetddott kérdésekben 5
munkanapon beliil donteni; _

jogosult més vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkékat, a Véllalkozo
koltségére, ha felszolitasara a Vallalkozo a kifogésolt, vagy hidnyolt munkarészeket nem
javitja, illetve nem pétolja;

koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

kdteles a Véllalkozéval mindenkor egytittm{ikédni.

8.2. A Megrendeld a kivitelezési munkak barmely iddszakaban ellendrizheti, hogy a
munkateriileten az alvallalkozok megegyeznek-e az ajanlatban megjeldlt alvallalkozékkal,
kozremiikodokkel. A szerzédés teljesitése sordn amennyiben az ajanlatban megjeldlt
alvallalkozo helyett G alvallalkozo keriil bevonasra a Kbt. 138.§.- ban foglaltak szerint kételes
eljarni a Véllalkoz6. -

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1. A Viallalkozé:

jogosult a munkateriiletet tvenni, az 4tvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagét
megvizsgalni; . ,

a szerz8d¢s targyat képez6 egyedi feladatra és kiilonleges koriilményekre tekintettel koteles
a munkat szervezni €és végezni az ajanlatkérési dokumentacidban rogzitettek figyelembe
vételével; '

a Megrendel6 4ltal elrendelt, jogszabalyi és hatésagi elbirdsokba nem iitk6zd
valtoztatasokat, modos1tasokat - elozetes egyeztetés utdn — koteles befogadni, és azokat

 elvégezni;

minden anyagnak elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak, amelyet
a Villalkozo beszerez vagy elkészit:

- aMagyar Szabvanyokban eléirt I. 0. mindséglinek; .

- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet III. sz.

melléklete)
- a tervekben meghatarozottakkal azonos miiszaki paraméterekkel rendelkezének,
megegyez0 kialakitasunak, kell lennie. _

tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizarélag a jogszabalyoknak megfeleléen
alkalmazott munkatarsak tartdzkodhatnak;
a kivitelezés sordn koteles a munkdkat, valamint a hibdk kijavitasat a szerzédéssel
osszhangban vegezni;
koteles szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel§ utasitdsahoz minden olyan
tigyben, - akar emliti a szerz6dés, akar nem - amely a feldjitast érinti, vagy arra vonatkozik;
az 4ltala vagy alvéllalkozdi 4ltal alkalmazott barmely személyzet vonatkozéasaban koteles
betartani és . végrehajtani a mindenkor - érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitési, tiizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania minden altalanos
érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabélyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitdsaval, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos;



- koteles kértalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy felelésség alol, barmely
rendelkezés megszegéséért, amely a Vallalkozo felel6sségének megszegésébdl szarmazik;

- teljes felelosséggel tartozik a szerzédés szerinti munkék és az ezzel kapcsolatos
munkatertilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési iddponttol a szerzédés szerinti munkék
atadas-atvételének napjaig;

- maga €s alvéllalkozéi az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy koteles végrehajtani, hogy a
szallitas soran felhasznélt utak és azok mitargyai kdrosodast és sériilést ne szenvedjenek.
A széllitasi, mozgatasi tevékenység soran eloidézett komyezetkarosodasert vagy
szennyezésért a Vallalkozot terheli minden feleldsség és kvetkezmény;

- anem I. osztalyl munkék javitasat Megrendeld kérésére koteles elvégezni, a miiszakilag
reélis hataridon beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerzédésnek megfeleld
mindségl, a Megrendel6 jogosult a Véllalkoz6 terhére és koltségére a javitast mas
kivitelezovel elvegeztetni Az ebbol eredo esetleges kesedelem miatt a Vallalkozo

- koteles felepltem az ideiglenes épitéshelyi berendezeseket Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkésobb a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovetd 3 napon
beliil elszallitani; .

- a kivitelezés folyamén kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytol, és minden vallalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges,
tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tavolitania a
munkaterliletrd] a munkafazis befejezését kovetd, 3 napon beliil;

- felelds a munkateriileti rendért alvéllalkozoi tekintetben is; _

- a munkateriilet 6rzésérél és tlizvédelmérdl, a munkateriilet atvételét kovetden koteles
gondoskodni oly mdédon, hogy ott kizardlag csak az arra feljogositott személyek
tartozkodjanak;

- koteles a szerz6dés megkotésével egyidejilleg a teljesitésben részt vevé valamennyi
alvallalkozdjanak nevét, €s cimét irasban bejelenteni Megre_nd_elonek

9.2. Ha a beruhézéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériillést okoz, a Véllalkozé koteles értesiteni a Megrendelét, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a sziikséges 1épéseket és intézkedéseket.

9.3. A Villalkozé kételes allando helysz1n1 képviseloje altal biztositani a sziikkséges felugyeletet
és iranyitast a kivitelezés folyaman.

9.4. A Vallalkoz6 koteles a munkaterlilet atadas-atvétele napjatol kezdve épitési naplét vezetni,
a 12. pontban foglaltaknak megfeleléen.

9.5. A Villalkozd sajat koltségén koteles a szerz6dés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentAci6jat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, és azt a muszaki tadas-
- atvételi jegyzOkonyv lezardsdval egyidejiileg Megrendeld részére atadni, a -teljesitmény
nyilatkozatokkal egytitt.

9.6. A Vallalkozénak kartalanitani kell a Megrendelét harmadik fél altal felmeriilé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébol
szarmazik azaltal, hogy az adott szerz6dés teljesitése soran felhasznalta. A megrendel6i
jévahagyds, a Vallalkoz6 szerz6déses kotelezettségére vonatkozo, teljes korii feleldsségét nem
csorbitja. -

9.7. Villalkozd koteles a kivitelezési munka fobb térbeli, id6beli és mindennemii kornyezeti
hatassal jaro tevékenységét a Megrendelével jovahagyatni.

9.8.- A Vaillalkoz6 és alvallalkozoi kotelesek a kivitelezési munka megvaldsitdsa sordn
esetlegesen bekovetkezd, a Megrendel6 és a Tervezo altal jovahagyott minden moédositast,
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kiegeszitést, vagy elhagyast a terveken naprakészen &tvezetni. A Viéllalkozé és alvallalkoz6i
csak ilyen tervek alapjan végezhetnek munkat.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkozo éltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelniiik a vonatkozé
miszaki specifikdcionak, a kiviteli tervnek, a miiszaki szabvanyoknak és eléirasoknak, ezek
hisnyaban az Epit6ipari- Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epitdipari Miszaki Engedély
alkalmazési feltételeinek és kovetelményeinek, a gyartéi Miiszaki Feltételeknek és a
Megrendeld éltal elézetesen megszabott egyéb kivetelményeknek.

Ezeken feliil a Vallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és

komyezetvédelmi hatdsagi eléirasokat is be kell tartania, és ennek igazolasara Vallalkozo

vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznéland6 épit6 és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete) bemutatja, illetve
1gény esetén masolatban dtadja megrendel6nek, ,,az épitett kornyezet alakitasarol
¢s védelmérdl” sz616 1997. évi LXXVIIL sz. térvény és ,,az épitési termék épitménybe
torténé betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény - igazolasanak

- részletes szabdlyairol” szol6 a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet szerint.

- A Villalkoz6 az esetlegesen felmeriild minéség ellendrzést sajat, vagy més fliggetlen,
az adott tevékenységre akkreditalt szervezet kozremiikodésével végezheti, illetve
végeztetheti.

10.2. A Villalkozé a véllalas teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi,
formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvany rendelkezései az
- ir&nyaddak. _

10.3. A Villalkozo kitelezettséget vallal arra, hogy a minSségbiztositas ligyét kiemelten kezeli,
¢s ezt alvéllalkoz6itdl, beszallit6itol is megkoveteli. A veliik kotendd szerzddésekben hasonl
értelmi feltételeket szab, és altaldban intézkedéseivel a megrendeléi bizalom erdsitésére és a
nem megfelelés kockazatanak csékkentésére torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendeld és a Villalkozé tgy miikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld
teljesitést (hatridok betartésa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Villalkoz6 koteles a munka megkezdésekor a kivitelezési iitemtervet elkésziteni és azt
a munka miiszaki feladatainak jellemzé mennyiségeire megfeleld részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni

11.3. A generélkivitelezd Vallalkoz6, valamint a Megrendeld és képviseldi, szabdlyos-
id6kozonként - a kiviteli munka haladdsi Gitemét is figyelembe véve - 4ltaldban havonta,
koordinécios helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka elérehaladasat, és hogy
az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetdket a kivitelezd 2
munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellenér ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képezd dokumentéciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt
1év0 szerkezetek, berendezések, félkész druk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem keriilnek



beépitésre, Megrendelé azokat ‘4tveszi és ellenértékilket a Vallalkozé részére kifizeti (a
hasznositas lehetdségét felek k6zosen megvizsgaljék).

11.5. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendeld miiszaki ellendrének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a miiszaki ellenért az
eltakards megkezdésének - id6pontjarol 3 (harom) nappal korabban koteles értesiteni. Az
értesités elmaradéasa esetén a Vallalkozé koteles az eltakart munkarészt feltdrni. Az eltakart
munkarészekre vonatkozd késObbi vita esetén a feltdrds €s a helyredllitas koltségeit az a ¢l
viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt. ,
11.6. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapesolatban:

¢ Megrendel6 részérol eljarasra jogosult: Tanacs Gabor polgarmester

e Villalkoz6 részérol eljarasra jogosult: Terhes Norbert

o Megrendel6 miiszaki ellendre: Busa Imre -

11.7. A Vallalkozonak atadott Osszes tervek, dokumentacidk stb. a Megrendel6 kifejezett
hozz4jéruldsa nélkiil sem tovabb nem adhaték, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznélhatok,
tovébba tilos a Megrendelé hozzajaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1év6
- munkékrél adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.

11.8. Megrendeld a szerzédéstdl elallhat, ha a Vallalkozd vagyonaval kapcsolatosan
csOdeljaras, illetve felszamolési eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozo a céget’
elidegeniti, vagy ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés teljesitését
nyilvanval6 médon meghiusitja.

~ 12. EPITESI NAPLO

12.1. A Villalkozo és nevesitett alvallalkozoi kiilon-kiilon a munkateriilet dtadas-atvételétél
kezdve e-épitési naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan
vezetni. Az épitési naploban felek az épitéssel €s szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal,
valamint az 4tadds-tvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak kivitelezésének
kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

12.2. A szerzédé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban
feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, klfogasok stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendel6 az utasitésait elsGsorban az épitési napléba torténé bejegyzéssel kozli a
Vallalkoz6val. A munkavégzés ellendrzésének tényét €s az észrevételeket a miszaki ellendr a

vonatkozd jogszabalyok alapjan koteles megtenni.

12.4. A tervezd naplobejegyzéseit a Megrendeld épitési napléba bejegyzésre jogosult
képviseldjének és a miszaki ellendrnek ellenjegyezni sziikséges.

12.5. A Villalkoz6i bejegyzésekre 8 naptari napon beliil, az épitési naploban kételes vélaszolni
a Megrendel6 és a miiszaki ellendr épitési naplobejegyzésre jogosult képviseldje.

12.6. Az épitési haplét a munka befejezését kovetden le kell zarni s a zar6 bejegyzést a
feleknek ala kell imi.

12.7. Az épitési naplot és mellékleteit a Véllalkozonak az stadés-atvételt6l szamitott 10 évig
meg kell driznie.



13. AMUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Villalkoz6 a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése elbtt {rasban megkiildi
Megrendel6nek €s a miszaki ellendrnek. A miiszaki atadas-4tvétel megkezdésének idépontjat
a Megrendel® tlizi ki az érintettek meghivasaval, szerz6dés szerinti teljesités esetén az aldbbiak
szerinti id6pontra: 2018. december 20.

13.2. A kivitelezési munkdkat Gigy kell iitemezni, hogy azok az 4tadis-atvételi eljéras
megkezdésének idépontjara azok rendeltetésszeri hasznalatot biztositsédk illetve a hidnyok
potlasa és a javitdsi munkék a rendeltetésszerli hasznélatot nem akadalyozhatjik. Az 4tadas-
atvétel lezarasanak iddpontjara, amely az eljaras megkezdésétdl szamitott 7. nap, a kivitelezési
munkéknak hidny- és hibamentesen, 1. osztdlyt mindségben kell elkésziilniiik.

13.3. Az 4tadds-atvételi eljaras akkor kezdhetd meg,

- a Villalkoz6 termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az 4ltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett
munkék szakszerliségére;

- a megvalosult szerkezetek, épitési munkdk miiszaki paraméterei megfelelnek a
szerz6déses feltételeknek és a vonatkozé jogszabalyoknak, hatosagi rendelkezéseknek
és- elbirasoknak, szabvanyoknak, miiszaki el6irasoknak és a szokasos szakmai
kovetelmenyeknek Rendelkezésre 4llnak az eljardst megelézd alkalmassigi és
mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai a szitkséges hatdsagi nyilatkozatok;

- az cljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
atadast, a kivitelez6 hibdja miatt meghiusitja;

13.4. Az itadéds-atvétel megkezdését olyan hibdk alapjén nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszerli lizemvitel mellett kijavithatok €s a rendeltetésszerti hasznalatra valo
alkalmassag teljesiil. Ezekr6l a hibakrél az atads- atvételi eljaras soran hibajegyzéket kell
felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitdsok teljesitését, a hidnyossagok megsziintetését a
véllalkozénak a szerz6dés 13.2. pontjaban rogzitett hataridére kell elvégeznie.

13.5. A Villalkoz6 a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasakor készre jelentésekor atadja a

_ Megrendeldnek a megvalosulasi dokumenticié 2 peldanyat melynek tartalmaznia kell:

- a szerz8désben rogzitett, és a munkak végzése sordn meghatirozott mindségvizsgalati
bizonyitvanyokat, illetve jegyzokonyveket, a beépitett anyagok teljesitmény
nyilatkozatait,energia tantisitvanyt

- akivitelezbi nyilatkozatokat,

- 'az Osszes épitesi naplé masolatot, _

- minden olyan levelezési, jegyz6konyvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informdcidval bir a késébbi vitds kérdések eldontésére, illetve az iizemeltetési,
karbantartasi munkak elvégzésére,

- akozremiiksdd alvallalkozok listajat a lényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végzo szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszama).

13.6. A miiszaki atadas-atvételi eljards magiban foglalja a
- az atadasi dokumentacio6 4tvizsgalasat,
- az elkésziilt munka megtekintését
13.7. A sikertelen atadds-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik.
14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Villalkoz6 garantélja:

10



- valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatdrozott paraméter és
miiszaki adat elérését,

- hogy az elkésziilt épités-szerelési munka mmosege mind a felhasznalt anyagok, mind a
kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak €s e101rasoknak megfelel, és a
szerzodéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

142. A Véllalkozénak‘ fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzédés
teljesitésétdl szamitott 25 hénapra terjed ki, a létesitmény szokésos, folyamatos iizemelése
esetén. A Villalkoz6 ezen feliil biztositja a Megrendeld a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban
foglalt jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

14.3. A jotallasi idoszak alatt a Megrendel6 évente feliilvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Viéllalkozo koteles részt venni, €s a felmeriilt hibakat sajat koltségére kijavitani.

14.4. A Villalkozé garancidlis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a
Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznalat kovetkezményeként.

14.5. A jotallasi idon beliil a Véllalkozo a Megrendeld 4ltal jelzett hibakat, a jotallasi idot
kovetben pedig a kotelezd szavatossagi idén beliil — a Megrendelé altal bizonyitottan a
Vallalkoz6 érdekkorébe tartoz6 — a hibdk kijavitdsdt 10 munkanapon beliill megkezdi
‘miszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkez esetben Megrendeld jogosult a munkat
madssal elvégeztetni a Vallalkozé terhére. Amennyiben a hiba, hiany kikiisz6bolése csere utjan
torténik, a Vallalkoz6 kérésére a Megrendelé a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a
Villalkozo rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem id6ben teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendel6 jogosult a hibdkat,
hianyossagokat a Vallalkozo6 kockazatara és koltségére kikiiszobdlni és a garancidkat igénybe
venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzddést érint6 kérdésekben a kapcsolattartds modja kizarélag cégszeriien alairt levél
vagy okirat, ami egyben az épitési naplé melléklete is. A szerz6dés mddositasira irasbeli
formaban, a jogosultak alairasaval keriilhet sor a Kbt. 141. §. rendelkezéseinek betartdsa
mellett.

15.2. Vallalkozo kételes betartani a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Villalkozo nem fizethet, illetve szamolhat €l a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben
olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) — kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes
ajanlattev6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a szerzOdés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara meglsmerhetove teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ugyletekrol az
ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

15.3. A kulfoldi adéilletéségli Vallalkozé koteles a szerzodéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhat6sagtél a. magyar adohatdség
kézvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil. .
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15.4. A Megrendel$ nyilatkozik, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetét a 1818/2016. (XI1.22.) Korm. hatarozat alapjan
kiadott tdmogatoi okirat a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00006 pélyazati forras.

15.5. Jelen szerz6désbol eredo vitas kérdéseket a felek els6dlegesen targyalasok utjan kotelesek
rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitas kérdések rendezésére — a Polgari Perrendtartés
hataskorokre vonatkozé el6irasaira tekintettel - a felek a Szegedi Jarasbirosag, illetve a Szegedi
Toérvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki. .

15.6. Jelen szerzddésre ¢és e szerzdésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykonyvben, a Kézbeszerzési térvényben és egyéb vonatkozé jogszabalyokban foglaltak
az iranyadodak.

15.7. Jelen szerzédés 1- 3. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a
\ szerz6dés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egyiitt érvényes.

1 sz. melléklet: Felelosségbiztositisi kotvény
2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi litemterv
3 sz. melléklet: Biztositékok

Bordény, 2018, 4pfjlis; }9‘\
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v </ , ;, __ NORBO-EP Kift.
\.%/[egre e ' .q/ , Villalkoz6 6725 Széged. Csondes u. 9. tt 9
N Adészam: 24074070-2-06

.

EllenJegye;g’ra 4@} Bsz.: 56900082-10133442
Jelen szerzodest Bordany Nagykozség Onkormdanyzatédnak Képvisel6-testiilete a 2018.
marcius 8. napjan tartott testiileti {ilésén a 22/2018 (I11.08.)0. szdmu Onkormanyzati
hatarozataval hagyta jova.

............................

Pénziigyi ellenjegyzés:

S
Szildgyiné Godé Ménika
Pénziigyi féel6ado
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6/b. szamu filiggelék

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT |
a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1.'b) pontjaban
-meghatérozott

“BELFOLDI VAGY KULFOLDI JOGIS SZEMELY, VAGY

JOGI SZEMELYISEGGEL NEM RENDELKEZO GAZDALKODO SZERVEZET? RESZERE

az 4llamhaztartésrol sz6l6 2011. évi CXCV. tv. (Aht.)'41. § (6) bekezdésében elGirt
kotelezettség teljesitéséhez.

Alulirott -

: Név: Terhes Norbert
sziiletéskori név: Terhes Norbert
anyja neve: Molnar Méaria

sziiletési helye, ideje:  Szeged, 1973.06.08.

minta n
- szervezet neve: NORBO-EP Korlatolt Felel§sségl Tarsasag
székhelye: 6725 Szeged, Csondes u. 9. tt 9.
addszama: 24074070-2-06

'cégjegyzékszém‘/hyilvéntartésba vételi szama: - 06-09-019162

térvényes képviselSje — polgari és biintetéjogi felelgsségem tudataban - Ggy nyilatkozom,
hogy az altalam képviselt szervezet az Aht. 41. § (6) bekezdésében irtaknak megfelel, azaz a
Nvtv. 3. § (1) bek. 1. b.) pontja alapjan atlathaté szervezetnek minésiil, az aldbbiak szerint:

Az altalam képviselt szérvezet olyan belfsldi vagy kiilféldi jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez$ gazdalkodo szervezet, amely megfelel a kévetkezd egyiittes feltételeknek:

- a)tulajdonosi szerkezete a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megel&zésérél és
megakadalyozasarol sz6l6 2007. évi CXXXVI. torvény (Pmt.) szerint meghatérozott tényleges
tulajdonosa megismerhetd, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjaban mutatok be teljeskoriien;

b) az 'Eurépai Unié .tagallamaban, az Eurépai Gazdasagi Térségrél sz616
megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyiittm(ikodési és Fejlesztési Szervezet
tagallamdban vagy olyan allamban: NEM rendelkezik ~adéilletGséggel, amellyel
Magyarorszagnak a kett6s ad6ztatas elkeriilésérl sz6l6 egyezménye van,

2 Gazdéalkodd szervezet:

A gazdasdgi térsasdg, az eurdpai részvénytdrsasag, az egyesiilés, az eurdpai gazdasagi egyesiilés, az eurdpai
teriileti egytittm(ikodési csoportosulds, a szbvetkezet, a lakdsszovetkezet, az eurdpai szovetkezet, a
vizgazdalkodasi tarsulat, az erddbirtokossagi tarsulat, az allami véllalat, az egyéb allami gazdalkodé szerv, az
egyes jogi személyek vallalata, a kézds véllalat, a végrehajtéi iroda, a kézjegyz8i iroda, az ligyvédi iroda, a
szabadalmi Uigyvivdi iroda, az 6nkéntes kélcsénds biztosité pénztar, a magannyugdijpénztar, az egyéni cég,
tovabba az egyéni véllalkozd. = o

‘Az dllam, a helyi 6nkormanyzat, a kéltségvetési szerv, az egyesiilet, a koztestiilet, valamint az alapitvany
gazdalkod6 tevékenységével dsszefiiggd polgari jogi kapcsolataira is a gazdalkodé szervezetre vonatkozd
rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 396. §].
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c) nem mlnosul a tarsasagi adordl és az osztalékaddrdl sz6l6 1996. évi LXXXI. térvény
(Tao.) szerint meghatérozott ellen6rzott kiilfoldi tarsasagnak, valamint kiilfoldi illetéségli
szervezet esetén vallalom, hogy a Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat kiilon.
nyilatkozatban meHekeIem,

d) a gazdalkodd szervezetben kézvetleniil vagy kozvetetten tébb mint 25%-os
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazddlkod6 szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek
fennalinak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjadban mutatok be teljeskérien.

Jelen nyilatkozat alapjan tudomasul veszem, hogy

- anemzeti vagyon hasznositdsara vonatkozé szerzGdést a Hivatal/Intézet kartalanitas
nélkiil és azonnall hatallyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznositasaban részt
vev6 barmely - a hasznositéval kdzvetlen vagy kézvetett médon jogwszonyban allé
harmadik fél — szervezet a nemzeti vagyon hasznositasara vonatkozd szerz6dés
megkétését kdvetSen bedllott koriilmény folytdin mar nem- mindsil atlathaté
szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];

- kézponti koltségvetési kiadasi -el6iranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi

~ személyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kéthetS érvényesen. visszterhes
szerzddés, illetve létrejott ilyen'szerz"_c'idés alapjan nem teljesitheté kifizetés,-amély
szervezet nem mindsiil &tlathaté szervezetnek. A Hivatal/Intézet ezen feltétel
ellenBrzése céljabdl, a szerz6déshél ereds kovetelések eléviiléséig az Aht. 54/A. §-ban
foglaltak szerint jogosult a jogi személy, j jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet
'atlathatosagaval bsszefliggd, az Aht. 54/A. §-ban meghatérozott adatokat kezelni,
azzal, hogy ahol az Aht. 54/A. § kedvezményezettrl rendelkezik, azon a jogi szemelyt,
jogi személyiséggel nem rendelkezs szervezetet kell érteni [Aht. 41. § (6) bek.]; -

- a valétlan tartalmu atlathatésagi nyilatkozat alapjan kététt visszterhes szerzGdést a’
Hlvatal/lntezet felmondja. vagy — ha a szerz8dés telje5|tesere még nem kertilt sor — a
szerzGdésto! elall. [Avr. 50. § (1a) bek.]

- aHivatal/Intézet az atlathatosagl feltételeknek valé megfelelés celjabol a szerz6déshal
eredd kévetelés eléviiléséig az Aht. 54/A. §- ban foglaltak szerint jogosult az altalam
képviselt szervezet atlathatosagaval osszefuggo az Aht. 54/A. §-ban meghatarozott
adatokat kezelni. :

J

Kuelentem hogy amennyiben jelen nyilatkozatban kozolt ‘adatok tekintetében barmllyen '
véltozas all be, akkor a médosult adatokkal kiallitott atlathatosagl nyllatkozatot a valtozas
bekovetkeztétdl szadmitott 8 napon - beliil megkuldom a . Hivatal/Intézet részére, vagy
amennyiben az &ltalam képviselt szervezet mar -nem mingsiil atlathaténak, dgy azt
ha__IadektaIanuI bejelentem.

Kelt: Bordany, 2018. aprilis 19.
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cégszer( aldiras NORBO-EP Kt‘t9 "
8725 Szeged, Csondes u
' AdGszam: 24074070-2-06
Bsz.: 56900082-10133448



1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairél®

L

Befolyas,
N e . Tulajdoni | szavazati
ssz.|  Név Szul?te5| Sziiletési Sz.ule-te5| Anyja hényad jog
név hely ideje neve mértéke |
% %
Terhes Terhes
Istvan Istvan . Molnar )
1. |Norbert |Norbert | Szeged | 1973.06.08 | Méria 50 50
David -David Mészaros:
Anikd Aniké Szeged | 1980.07.11|Anha 50 50

Kelt: Bordany, 2018. aprilis 19.

cégszer( alairas

NORBO EP Kft.
6725 Szeged. Cséndes u. 9. 11 & -
Addészam: 24074070-2-06
Bsz.: 56900082-10133448

3 Tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi szemelylseggel nem rendelkezé szervezetben
kozvetleniil vagy — a Polgéri Térvénykényvrél sz6l6 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
‘bekezdésében meghatarozott médon — kbzvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hanyad legalabb huszonét
- szazalékaval rendelkezik, ha a jogi Személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet nem a szabalyozott

piacon jegyzett térsasag, amelyre a kézdsségi jogi szabalyozassal vagy azzal egyenértékli nemzetkdzi elirdsokkal
dsszhangban |évé kbzzétételi koveteimények \}onatkoznak :

. b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi szemelylseggel nem rendelkez6 szervezetben - a
Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében meghatarozott meghatdrozé befolyassal rendelkezik,

c)aza természetes személy, akinek megbizasabdl valamely ligyleti megbizast végrehajtanak,
d) alapitvanyok esetében az a természetes szémély,

1. aki az alapitvany vagyona legaldbb huszon&t szazalékdnak a kedvezményezettje, ha a leendd
kedvezményezetteket mar meghataroztak, '

2. akinek érdekében az alapitvanyt Iétrehozték, illetve miikodtetik, ha a kedvezményezetteket ‘még nem
hataroztak meg, vagy
-3. aki tagja az alapitvany kezel§ szervének, vagy meghatarozé befolydst gyakorol az alapltvany vagyondanak
legaldbb huszonét szazaléka felett, illetve az alapitvany képviseletében eljar, tovabba-

e} aza)-b) alpontokban meghatérozott természetes személy hianyaban a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezs szervezet vezetd tlsztsegwseIOJe [2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt.}).3. § r) pont]



2. pont: Nyilatkozat az atldthatésdagi nyilatkozatot tevé szervezetben tobb mint 25%-0s

tulajdoni részesedéssel rendelkez6 szervezetekrél, és azok tényleges tulajdonosairél

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak’
tulajdoni .befolyasan.ak, el befolyas:
b . szavazati - | P o | ARy ) . tulajdoni | szavazati
Ssz. hanyadanak A .. . sziiletési | sziiletési | sziiletési | . anyja B .
neve o joganak adéilletésége | neve e i - | hényad jog
mértéke e neve helye ideje neve P
% ‘mértéke : % mértéke
? % %
1.
3.
2. '

Kelt: Bordany, 2018. aprilis 19.

cégszerd{i aldiras




