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Koszonettel vettilk a ,Bordany, Széchenyi utcai bérlakdsok flitéskorszerisitése
tdrgyaban tett ajanlatkérésiket. A felhivdsra hivatkozva az aladbbi ajanlatot adom a
bérlakasok szerelési munkalataira. Az ajanlat helyszini felmérés és egyeztetés alapjan
késziilt,

A korszerlsitést a meglévd gazkazédn miszaki allapota és az id6kézben szigoritott
szabvanynak valo megfelelés indokolja. A lakdsokban miko6ddé készilékek ,B” tipusu,
nyilt égésterli gazkazanok, amelyek a mostani szabvanyoknak nem felelnek meg,
ugyanis az €gotér egy légtérben van a lakrésszel, ami CO mérgezéshez vezethet. A
hatalyos szabvanyrendszer az ilyen késziilékek kitiltasat szorgalmazza a lakotérbdl, ami
egy zart égéster(i berendezéssel biztonsdgosan kivalthaté. Gazdasdgossagi szempontbdl
egy széles modulaciés tartomannyal miikéd6, kondenzacidés gdazkazant javasolok
felszerelni. A HMV ellatast jelen pillanatban ugyanez a gazkazan végzi. Ennek kivaltasara
az Uj gazkazan alkalmas, 13,7 L/perc kapacitassal.

Ajanlatunk gerince az Onéktdl kapott e-mailben fogialtak szerint késziilt. Néhany
valtoztatast eszkozoéltlink az abban leirtakhoz képest, érintve tébbek kézétt a fiistgaz
elvezetését. Ajanlatunk tartalmazza a régi készllék elbontasat, az (j gdzkazan
felszerelését, (gaz-, viz-, kondenz-, és flitésoldali) bekotését, az égéstermék-elvezetés
szerelését, a mliszaki biztonsagi feliilvizsgalatot, teljes lgyintézéssel, valamint egy plusz
légbevezetd zsalu beépitését a konyhaba, a gaztlizhely légellatdsa miatt.
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Baxi Prime 24 ERP tipusu gazkazan. A Baxi tobb, mint 20 éve van jelen a magyar piacon,
ezalatt piacvezet6vé valt a kondenzaciés kazdnok kozétt. Kivald mindség, kiépitett
szervizhdlézat, 24 o6rds alkatrészkild6 szolgalat és megyei kiemelt szerviz biztositja a
problémamentes {izemeltetést.

A hideg és a meleg vizet rozsdamentes csével kétjik be, cserélve a meglévé flexibilis
csoveket. A gazvezetéken nem taléltunk hibat, kizdrélag a késziilékek elStti golydscsapot
és flexibilis csévet kell cserélni, a szabvanynak megfeleléen. Ezen kiviil lakasonként egy-
egy légbevezetd zsalut kell beépiteni a konyhai nyildszarokra. A bejarati ajtéon 1évd
légbevezetd sajnos nem elegendd, mivel az eldszoba és a konyha kdzétt ajtd van. A
kondenzviz elvezetését a gazkazan alatti moségép lefolydjaba tervezzik bekétni.
Tapasztalatunk szerint a kondenzviz direkt bekotése a mosogép lefolydba nem jé
megoldas, ugyanis dugulas esetén a mosdgép felnyomhatja a vizet a kazantérbe, ami
azonnali karosodast eredményez. Emiatt az ajanlatunkba szerepel egy-egy csepegtetd
szifon beépitése, ami kizarja a fenti hiba lehetdségét. A flités eléremend és visszatérd
csatlakozasat rézcsdvel épitjik ki, forrasztés idomokkal. Itt fontos szerepe van a
magneses ciklonszlirének, ugyanis a rendszerben lévé fémes szennyezdédés karositja a
gazkazant, azaz a szivattylban lévé allandé magnes 6sszegyl(ijti azokat és azonnal
blokkolja azt. Emiatt nagyon fontos a jé minGség(i magneses szliré beépitése. Szamos
kis teljesitményl, komolytalan magnes van. Az anyagkiirasban szerepld sz(ré kivald
mindségl, az ajanlatunkban ugyanez a tipus szerepel.

A fiistgaz-elvezetés tekintetében csak annyi a valtozds, hogy az anyagkiirdshoz képest
magasabb a kémény, igy tobb ,egyfali” csére van sziikség.

Az égéstermék-elvezetés valtozdsa miatt sziikséges dokumentalni a késziillékcseréket. Az
erre vonatkozé dij szerepel ajénlatunkban. A légbevezetdé zsalukon kivil a fentebb
emlitett golydscsapok és flexibilis csévek cseréjét és a féldelést kell megoldani. A
felllvizsgdlat feltétele a sikeres kéményvizsgalati és érintésvédelmi jegyzdkényv.
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Tovabba a sikeres késziilékcsere utan a gazkazan belizemelését is el kell végezni. Ezek és
a jegyzbkonyvek dija is szerepel az ajanlatunkban,

A munkalatok el6relathatoan 11-12 munkanapot vesznek igénybe, elsé osztalyu
mindségben.

Teljesitési véghataridének a szerz6dés aldirasatol szamitott 25-ik naptari napot vallaljuk.
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Ajanlat kazancserére

Munkafolyamat leirasa

(01 tétel) Fiistgaz elvezetés kiirton keresztiil torténik. A
késziiléektdl a kéményig egy dupla falid cs6 (a csében) vezet,
melyben helyet kap egy tisztité idom is. A kiirt6ben mar
csak a vékonyobbik csé vezet a kitorkollasig, egészen a
kémény tetejéig, ahol egy kiirtéfedél biztositja a megfeleld
égéstermék kivezetését és a friss levegé beszivasat. 7
méter magassaggal és egyenes kurtovel kalkulaltam

(02 tétel) BAXI Luna Prime 24ERP, 24 kW, IPX5D Kombi

kazan Kondenzaciés fali, kombi gazkazan - fiitési
teljesitmény (80/60 °C) 5-24kW - kiemelkedden széles, 1:5
modulacidés tartomany - beépitett, modulaciés keringteté
szivattyu - beépitett biztonsagi szelep. Beépitésével
megoldhatd az épiilet gazdasagos flitése. A késziilék

kezelése egyszerii egy digitdlis kijelzén keresztiil
tajékozodhatunk a beallitasokrol. » ,
(03 tétel) Kondenzaciés kazan szerelési anyagai. Régi

gazkazan elbontasa. A meglévd rendszer és az (j kazan
csatlakozasainak kialakitasa, rézcsovel, forrasztasos
technolégiaval, golydscsapok beépitésével fiitésoldalon.
Magneses ciklionsziirg beépitése.

'(04 tétel) Kondenzviz bekédtése. Csatlakozas a mosogep'

lefolyéjahoz, csepegteté szifon beépitésével.

(05 tétel) Vizszerelés. Csatlakozas klepltese a meglevov

falikorongok és a gazkazan kozott rozsdamentes csével.
(06 tétel) Miiszaki blztonsagl
teenddk. Légbevezetd zsalu, foldelé bilincsek beépitése.
Gazvezeték végén lévd golyodscsap és flexicsd cseréje sarga
jelzésiire, szabvany alapjan (gaztuzhely, gazkazan).

(07 tétel) Kéményvizsgalati és
. jegyzokonyvek készitése. ‘
{08 tétel) Miszaki biztonsagi fellilvizegalat készitése,

{09 tétat) Belzemealés. Gazkazanok garancialis
beiizemelése. A szobatermosztiat meglévé, azt nem
csereljiik, e
(10 tetel) Prébafiités. Rendszer feltoltése, légtelenités,
_ probafiités.
Osszesités
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